

# 兰州市西固区中医医院院内 单一来源采购专家论证意见表

项目名称	兰州市西固区中医医院医共体慢病管理中心HIS系统采购项目 (升级改造)		
专家意见:	<p>经对本项目建设需求, 现有系统运行情况, 系统架构等进行全面审查, 我认为该项目为原有系统升级改造及功能拓展, 不属于新建系统。</p> <p>原系统由重庆众康云科技有限公司开发, 其底层架构, 核心逻辑数据库字典, 加密规则, 專屬接口源代码均为专有未公开技术, 无通用替代方案。若更换供应商无法完成原有数据迁移, 将造成现有架构冲突, 接口对接困难, 严重影响医共体慢病管理工作。本项目建设技术唯一性, 不可替代性, 只能由原承建单位接续实施, 符合《政府采购法》第三十一条“只能从唯一供应商处采购”规定, 同意使用单一来源采购。</p>		
签字:	日期:	<p style="font-size: 2em; text-align: center;">牛敏</p> <p style="font-size: 2em; text-align: center;">2026.5.13</p>	
专家信息	姓名	牛敏	
	职称	中级	
	工作单位	兰州市西固区中医医院信息中心	

# 兰州市西固区中医医院院内 单一来源采购专家论证意见表

项目名称	兰州市西固区中医医院医共体慢病管理中心信息系统采购项目(升级改造)
<p>专家意见:</p> <p>本人作为治未病科主任, 长期从事中医慢病预防, 健康干预, 随访干预及医共体基层健康服务工作, 对区域慢病管理体系, 业务流程, 数据规范及系统运行要求具有一线实践经验. 经对本项目建设必要性, 现有系统运行情况, 升级改造必要性, 技术可行性及业务延续性进行全面论证, 我认为: 本项目为现有慢病管理信息系统的升级改造与医共体全域延伸, 属于在原有系统基础上的功能拓展与服务提升, 并非新建独立系统. 原系统由重庆众康云科技有限公司独家开发建设, 系统底层架构, 业务流程, 数据字典, 中医慢病评估模型, 随访计划, 接口标准及历史诊疗数据均为该公司独有技术与数据资产, 其他供应商无法获取核心结构与历史数据, 无法在不中断业务, 不丢失数据, 不重构系统的前提下完成兼容升级. 从治未病与慢病管理业务实际来看, 本系统需长期稳定支持高血压病, 糖尿病, 冠心病, 脑卒中等重点慢病的全周期, 连续性, 同质化管理, 必须保证数据标准统一, 随访计划连贯, 健康干预闭环, 中医特色评估可延续. 更换供应商将导致历史健康档案无法迁移, 随访计划中断, 慢病干预断层, 医共体基层机构使用习惯冲突, 严重影响区域慢病管理质量与治未病服务连续性.</p> <p>经综合论证, 本项目在业务延续性, 数据唯一性, 系统适配性上均具有不可替代性, 无其他供应商可满足无缝升级要求, 只能从唯一供应商处采购.</p> <p>综上所述, 本项目符合《中华人民共和国政府采购法》第三十一条第(一)项“只能从唯一供应商处采购”的规定情形, 本人同意该项目采用单一来源方式采购.</p>	

签字：侯青

日期：2026.5.13

专家信息	姓名	侯青
	职称	副主任医师
	工作单位	兰州市西固区中医医院. 治未病科



CS 扫描全能王

3亿人都在用的扫描App

# 兰州市西固区中医医院院内 单一来源采购专家论证意见表

项目名称	兰州市西固区中医医院医共体慢病管理中心信息系统采购项目(升级改造)
<p>专家意见:</p> <p>经了解现有信息系统需求、使用情况及业务延续性要求,我认为:本项目需在现有慢病系统基础上进行功能升级,并快速延伸服务至医共体全部8家成员单位,必须严格保障与原有系统业务一致性、流程连贯性、数据标准统一性,服务同质化,原系统承建单位公司长期承担本院信息系统建设与运维服务,深度熟悉医院业务流程、内部管理规范、系统接口规则、数据交互逻辑及医共体整体信息化架构,能够确保升级后系统与现有系统高度兼容,有效规避重复建设、接口改造风险、数据不一致风险及业务中断风险。若更换供应商,可能出现接口不匹配、数据无法互通,系统无法协同,业务无法衔接等一系列问题,不仅大幅增加建设成本,还将严重影响医共体建设进度,无法满足区域慢病一体化管理效能要求,且更换系统成本太高,不能满足我院现有运营状况。为确保业务连续、系统兼容,服务配套,本项目只能由原承建单位实施。综上所述,本项目符合《中华人民共和国政府采购法》第三十一条第(一)项规定情形,我同意本项目采用单一来源方式采购。</p>	

签字: 魏琦

日期: 2026.5.13

专家信息	姓名	魏琦
	职称	初级师
	工作单位	兰州市西固区中医医院治未病科